VILLA DE COS
Percgenicte

Contrato de Obra Publica No. MVC-832051978-E3-2024

Contrato de Obra Plblica a base de precios unitarios y tiempo determinado que
celebran, por una parte el H. Ayuntamiento de Villa de Cos, Zac., representado en
este acto por el Q.F.B. Pier Michel Rios Ruiz, Lic. Maria Cristina Aguilera Gonzélez,
Ing. Adrian Gonzalez Nava, Arq. Izzet Ortega de la Cruz, y Arq. Miguel Angel Lopez
Alvarez, Presidente Municipal, Sindica Municipal, Director de Desarrollo Econémico
y Social, Director de Obras y servicios Pdblicos y Contralor Municipal,
respectivamente a quienes en lo sucesivo se les denominara “EL MUNICIPIO” y
por la otra parte la empresa constructora, representada en este acto por el ARQ.
EDGAR ARIANN DOMINGUEZ PARGAS, a quien en lo sucesivo se |e denominara
“EL CONTRATISTA” al tenor de las siguientes declaraciones y clausulas.

DECLARACIONE

e e e

PRIMERA.- EL MUNICIPIO DECLARA:

1.1.-Que quienes lo representan cuentan con facultades para realizar el presente
contrato en los términos de lo dispuesto por los articulos 80 Fraccién Xy 84
Fraccion | de la Ley Organica del municipio vigente en el Estado.

1.2.- Que para cubrir las erogaciones del presente contrato el Gobierno del Estado
de Zacatecas a través de LA “SECRETARIA DE FINANZAS", autorizo la inversion
correspondiente mediante Convenio de Transferencia, Aplicacion y Transparencia
de Recursos de Fecha 15 de Febrero del 2024.

Que dentro del Programa U151"Regularizacion de Vehiculos usados de
procedencia Extranjera” del Ramo General 23 Provisiones Salariales y Econémicas
del presupuesto de Egresos de la Federacion para el Ejercicio Fiscal 2023.

1.3.- Que el procedimiento de adjudicacion del presente contrato se realizo por:
Invitacién a cuando menos Tres Personas de acuerdo con lo establecido en el
Articulo 46, Fracc. Il y Articulo 48 de Ia Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados para el Estado y los Municipios de Zacatecas.

1.4.-Que tiene establecido su domicilio en AV. HIDALGON No. 5, COL. CENTRO,
VILLA DE COS, ZAC., C.P. 98430, que sefiala para oir y recibir notificaciones, para
los fines y efectos legales d contrato con nimero de registrg MVC-832051978-
E3-2024. /ee
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SEGUNDA.- EL CONTRATISTA DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR
VERDAD:

I.1.- Que es una sociedad Mercantil legalmente constituida conforme a la legislacién
mexicana lo cual acredita con Ia copia del acta constitutiva
numero XXXXX ; del volumen namero
_ XXXXX del Protocolo de la Notaria Publica nimero _XXXXX__en
ejercicio en_XXXXX » ¥ que cuenta con el Registro Federal de
Contribuyentes No. _ XXXXX , asi mismo que cuenta con
capacidad técnica y juridica, para obligarse a cumplir satisfactoriamente los frabajos
contratados.

Asi mismo su Apoderado General de la Sociedad acredita su personalidad en la
clausula ___ XXXXX transitoria del instrumento notarial citado lineas arriba,
Yy quien en estos momentos se identifica con la Credencial Oficial para Votar No.

XXXXX , ¥ demuestra ser mexicano, mayor de edad, con
capacidad de goce y de ejercicio para representar a la empresa identificada lineas
arriba. (nota: en caso de ser persona moral). EL CONTRATISTA ES PERSONA
FISICA.

1.2 Que tiene capacidad juridica para contratar y retine las condiciones legales,
tecnicas y econdmicas necesarias para obligarse a la ejecucion de la obra objeto

de este contrato y que dentro de sus objetivos comprende: los trabajos contratados -

en el presente documento.

I.3.- Que no se encuentra en ninguno de los supuestos contenidos en el articulo 52
de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados para el Estado y los Municipios -

de Zacatecas, que le impidan contratar.

Il.4.- Que ha visitado y examinado con detenimiento el sitio en que habran de
ejecutarse las obras, para observar las peculiaridades del terreno y prever las
posibles contingencias que llegaren a presentarse en el desarrollo de la obra.

II.5.- Que conoce el contenido de los requisitos que establece la Ley de Obra
Publica y Servicios relacionados para el Estado y los Municipios de Zacatecas, el
Reglamento de la Ley de que se invoca, asi como las disposiciones ad inistrativas
expedidas en esta materia, que se seguiran aplicando, en todo lo que n% se oponga
a la Ley que se invoca y su reglamento y ordenamientos en materia.de construccion,
seguridad y uso de la via ptblica del lugar donde deban realizarsé los trabajos. Los
anexos, (proyectos, planos, cificaciones generales y/@ particulares en la
construccion, programas y-Pprespipliestos correspondientgs), que debidamente
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firmados por las partes, integran el presente contrato y las demas normas técnicas
y administrativas que regulan los trabajos.

I.6.- Que tiene establecido su domicilio en: CALLE COSTA RICA, No. 14, COLONIA LAS
AMERICAS, FRESNILLO, ZAC., C.P. 99030, mismo que sefiala para los fines y efectos
legales de este contrato, con RFC: DOPE880124SA7.

I.7.- Que el Contratista cuenta el Registro Unico de Proveedores y Contratistas
Validados (RUPCOVA) vigente, con un niimero de Registro: DLC/C/73/2024.

Expuesto lo anterior, las partes sujetan su compromiso a la forma y términos que se
establecen en las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO” encomienda “EL
CONTRATISTA” la realizacion de trabajos, consistentes en; PAVIMENTACION DE
CALLE 5 DE MAYO DEL KM 0+150 AL 0+396, EN LA LOCALIDAD DE EL RUCIO,
VILLA DE COS, ZAC., y esta se obliga a realizarla hasta su total terminacién
acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos
que se sefialan en este contrato, asi como de las normas de construccion. el
Gobierno del Estado de Zacatecas a través de LA “SECRETARIA DE FINANZAS",
autorizo la inversién correspondiente mediante Convenio de Transferencia
Aplicacién y Transparencia de Recursos de Fecha 15 de Febrero del 2024.

SEGUNDA: TIPO DE ADJUDICACION.- con fundamento en lo gque establece el
Articulo 46 Fraccion Il en relacion el 95 fraccion Il de "la ley", la asignacion del .
presente contrato por parte de "EL MUNICIPIO” a “EL CONTRATISTA" fue

mediante: Invitacién a cuando menos Tres Personas.

TERCERA: MONTO DEL CONTRATO.- Las partes acuerdan que el monto que se
cubrira para la ejecucién de los trabajos, objeto del presente contrato es con
asignacién de recursos debidamente autorizados, por la cantidad de
$1,056,928.41(UN MILLON CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS
VEINTIOCHO PESOS 41/100 M.N.), incluyendo el Impuesto al Valor Agregado
monto que solo podra ser modificado cuando existan razones fundadas, motivadas
y explicitas, celebrando para tal efectoun cq
el Articulo 128 de la Ley de Obra/Publica y Servicios relaciona para el Estado y
los Municipios de Zacatecas. J
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CUARTA: PLAZO DE EJECUCION,- “EL CONTRATISTA”, se obliga a iniciar la
obra objeto de éste contrato el dia 05 de Marzo de 2024, para concluirla en su
totalidad el dia 13 de Abril de 2024, de conformidad con el programa de obra en el
supuesto de retraso se estara a lo que se establece en la clausula décima cuarta
del presente instrumento, en cuanto al plazo, se podran celebrar convenios
adicionales por el tiempo necesario para atender la eventualidad, debiendo
justificarse mediante dictamen fundado y motivado de acuerdo a lo que establecen
los articulos 128 y 129 de “LA LEY".

QUINTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS
ADMINISTRATIVOS.- “EL MUNICIPIO” se obliga de conformidad a lo que
establece la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados para el Estado y los
Municipios de Zacatecas, a entregar al Contratista el o los inmuebles en que deban
llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictamenes,
permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieran para su realizacioén,
con objeto de iniciar los trabajos en la fecha acordada; el incumplimiento en la
disponibilidad del inmueble por parte de “EL MUNICIPIO”, prorrogara en igual
tiempo el programa de ejecucion de los trabajos contratados, situacion que quedara
de manifiesto en un convenio de reprogramacion.

SEXTA: ANTICIPOS.- Para el inicio de los trabajos objeto del presente contrato “EL
MUNICIPIO” otorgara un anticipo por el treinta por ciento del monto total del
contrato y que asciende a la cantidad de _x0000000XX

(. XXOO0OXXX... ............ /100 M.N) sera utilizado por “EL CONTRATISTA” de la
siguiente forma: diez por ciento para el inicio de la obra y el veinte por ciento para
la adquisicién de materiales de instalacién permanente. NOTA: EL CONTRATISTA
DESISTIO DEL ANTICIPO.

El otorgamiento y amortizacién de los anticipos, se sujetara a los procedimientos
establecidos al respecto por la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados para
el Estado y los Municipios de Zacatecas, y su Reglamento.

El anticipo debera ser amortizado proporcionalmente con cargo a cada una de las
estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose liquidar el
faltante por amortizar en la estimacion final, conforme al Reglamento de la Ley de
Obra Publica y Servicios relacionados para el Estado y los Municipios de Zacatecas.

“EL CONTRATISTA” debera acreditar la aplicacion del importe recibido por
concepto de anticipo, dentro de los 30 dias de recibido.

A
Para la amortizacion del anticipo en el/ aso de/rescision del Sontrato, el saldo por
amortizar a cargo del contratista seréintegparg/en un plazo fio ayor de diez dias
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naturales, contados a partir de que se le comunique la rescisién, y de no reintegrarlo
en dicho plazo, cubrira los cargos que resulte conforme a lo establecido en la Ley
de Ingresos del Estado para el ejercicio fiscal vigente, para los casos de prorroga
de pago de créditos fiscales.

Para garantizar la debida inversién del anticipo “EL CONTRATISTA” exhibira una
péliza de fianza expedida por una institucién legalmente autorizada por un valor
igual al monto del anticipo contra la entrega de dicha garantia por la contratista se
iniciara el tramite para ejecutar el pago del anticipo.

SEPTIMA.- “EL CONTRATISTA” Se obliga a establecer anticipadamente a la
iniciacion de los trabajos, en el sitio de realizaciéon de los mismos, un representante
permanente que actuard como superintendente de construccion, el cual debera
tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al
cumplimiento de este contrato. “EL MUNICIPIO” se reserva el derecho de su
aceptacion, el cual podra ejercer en cualquier tiempo. Asi mismo, “EL
CONTRATISTA” debera tener a disposicion de “EL MUNICIPIO” en el lugar de la
obra y bajo la responsabilidad de su representante los proyectos, planos,
especificaciones y bitacoras para que pueda verificar el avance fisico, la calidad,
especificaciones y calendarizacién de la obra convenida.

OCTAVA: FORMA DE PAGO.- Las partes acuerdan que los trabajos objeto del
presente contrato se paguen mediante la formulacion de estimaciones que
abarquen como maximo periodos mensuales, estimaciones que seran presentadas
por “EL CONTRATISTA" a la residencia de supervision, dentro de los 6 (seis) dias
habiles siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones,
acompafiadas de la documentacion que acredite la procedencia de éstas, las que
seran quince y ultimo de cada mes, cuando las estimaciones no sean presentadas
en el término antes sefialado, se incorporaran en la siguiente estimacién. El lugar
de pago sera el edificio que ocupa la presidencia municipal.

‘EL CONTRATISTA" serd la unica responsable de que las facturas que se
presenten para su pago, cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por
lo que el atraso en su pago por falta de alguno de éstos o por su presentacion
incorrecta o extemporanea, no serd motivo para solicitar el pago de gastos
financieros.

Los pagos de estimaciones no se consideraran como aceptacién plena de los
trabajos, ya que “EL MUNICIPIO” tendra el derecho de reclamar por los trabajos
faltantes o mal ejecutados y, en su caso, ef'pago efi exceso que se haya’efectuado.
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Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “EL
MUNICIPIO” existen trabajos terminados y estas partes son identificables y
susceptibles de utilizarse, podra pactarse su recepcion, en estos casos se levantara
el acta de recepcion fisica y parcial de los trabajos.

Tratandose de suspension de los trabajos, el pago de los gastos no recuperables
se limitara exclusivamente a los casos previstos por el Reglamento de la Ley de
Obra Publica y Servicios relacionados para el Estado y los Municipios de Zacatecas.

El pago de las estimaciones autorizadas de gastos no recuperables debidamente
comprobados se realizaré en un término no mayor de 20 (veinte) dias naturales,
contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por el residente de obra,
a los importes que resulten no les serd aplicable costo adicional alguno por concepto
de indirectos, financiamiento, ni utilidad.

Si “EL CONTRATISTA" realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar
orden por escrito de parte de “EL MUNICIPIO®, independientemente de la
responsabilidad en que incurra por la ejecucién de los trabajos excedentes, no
tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni a modificacién alguna del plazo
de ejecucion de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con las especificaciones
técnicas de construccidn estipuladas y mencionadas en los anexos que se indican
en la declaracion [1.5 del presente contrato o conforme a las érdenes escritas de
“EL MUNICIPIO”, éste podra ordenar su demolicion, reparacion o reposicién
inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hara por su
cuenta “EL. CONTRATISTA” sin que tenga derecho a retribucién adicional alguna
por ello en este caso, “EL MUNICIPIO”, si lo estima necesario, podra ordenar la
suspension total o parcial de los trabajos contratados en tanto no se lleve a cabo la
reposicion o reparacion de los mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo
sefialado en la clausula tercera de este contrato para su terminacion.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos,
“EL MUNICIPIO”, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, debera pagar gastos
financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de
Ingresos del Estado en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales,
dichos gastos empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe
a pagar y se calcularan sobre las cantidades no pagadas, debiéndose computar por
dias naturales desde que sean determinadas hasta la fecha en gue se pongan
efectivamente las cantidades a disposijcion de'EL; CONTRATISTA".
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Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, ésta
debera reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los gastos financieros
correspondientes, conforme a lo sefialado en el parrafo anterior. Los gastos
financieros se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y
se computaran por dias naturales, desde que sean determinadas y hasta la fecha
en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL MUNICIPIO”.

NOVENA: GARANTIAS.- “EL CONTRATISTA" se obliga a constituir en la forma,
términos y procedimientos previstos por el Articulo 101 de la Ley de Obra Publica y
Servicios relacionados para el Estado y los Municipios de Zacatecas, y su
Reglamento vigente, las garantias a que haya lugar con motivo de cumplimiento de
este contrato asi mismo al Contratista al momento de la entrega total de la obra
entregara a “EL MUNICIPIO” una pdliza de fianza de vicios ocultos y de cualquier
otra responsabilidad en que se incurra, lo anterior con apoyo en lo dispuesto en los
términos legales del articulo 149 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados
para el Estado y los Municipios de Zacatecas.

DECIMA.- AJUSTE DE COSTOS.- De conformidad con lo establecido por el articulo
115 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados para el Estado y los
Municipios de Zacatecas, “LAS PARTES” acuerdan la revision y ajuste de los costos
que integran los precios unitarios pactados en este contrato, cuando ocurran
circunstancias no previstas de orden econdmico que determinen un aumento o
reduccion de los costos de los trabajos aun no ejecutados conforme al programa
pactado al momento de ocurrir dicha contingencia. La revision de los costos se
realizara mediante el procedimiento que establecen los Articulos 114 a 128 de la
Ley de Obra Publica y Servicios relacionados para el Estado y los Municipios de
Zacatecas, y el Capitulo Il (Segundo) y Capitulo V (Quinto) de su Reglamento.

DECIMA PRIMERA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- La recepcion de los
trabajos ya sea total o parcial, se realizara conforme a lo sefialado en los
lineamientos, requisitos y plazos que para tal efecto establece la Ley de Obra
Publica y Servicios relacionados para el Estado y los Municipios de Zacatecas y su
Reglamento vigente, asi como bajo las modalidades que la misma prevée,
reservandose “El Gobierno del Estado de Zacatecas” el derecho de reclamar por
los trabajos faltantes o mal ejecutados. “El Gobierno del Estado de Zacatecas”
podra efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieran trabajos
terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.

DECIMA SEGUNDA.- RELACIONES LABORALES.- “EL CONTRATISTA” como
empresaria y patrona del personal que ocupa con motivos de los trabajos materia
del contrato, sera la Unica responsable de las obligaciones derivadas de las
disposiciones legales y demas ordenamiehtps ep materia de trabajo yde seguridad
social. “EL CONTRATISTA" convie iIsmo, en responder en todas las
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reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “EL
MUNICIPIO” en relacién con los trabajos del contrato.

Por lo anterior expuesto, previamente al inicio de los trabajos la empresa contratista
se compromete y obliga que todo el personal que preste sus servicios en la obra
debera contar con el equipo de proteccion necesario para el desarrollo de los
trabajos, mismo que consistira en uniformes, botas, guantes casco de proteccion, y
todos aquellos implementos necesarios para su seguridad, todo ello en apego a la
naturaleza de los trabajos que se desarrollan, tal y como lo establece la comision
de seguridad e higiene, asi como lo ordena la norma oficial mexicana NOM-113
STPS-2009, seguridad-equipo de proteccion de personal-calzado de proteccion —
clasificacion especificaciones y métodos de prueba.

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DE LA CONTRATISTA.- “El
Contratista” se obliga a que los materiales Y equipo que se utilicen en los trabajos
objeto de la obra del contrato cumplan con las normas de calidad establecidas en el
anexo de este contrato y a que la realizacién de todas y cada una de las partes de
dicha obra se efectlien en satisfaccion de “EL MUNICIPIO”, Asi como a responder
por su cuenta y riesgos de los efectos y vicios ocultos de la misma y de los dafios y
perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a
“EL MUNICIPIO” o a terceros.

Igualmente se obliga a la Contratista a no ceder a terceras personas fisicas 6

morales sus derechos y obligaciones derivados de este contrato Y sus anexos, as| " -

como los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampar.
este contrato sin previa aprobacién expresa y por escrito de “EL MUNICIPIO” en
los términos de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados para el Estado y los
Municipios de Zacatecas.

DECIMA CUARTA.- PENAS CONVENCIONALES.- “EL MUNICPIO” tendran la
facultad de verificar si las obras estan siendo ejecutadas de acuerdo al programa.
“EL MUNICIPIO” aplicara como sancién el 5 % de la diferencia entre lo ejecutado
y lo que debia de ejecutarse conforme al programa al término de la obra,
aplicandose los importes a favor de “EL MUNICIPIO” como pena convencional.

DECIMA QUINTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.- “EL
MUNICIPIO” podran suspender temporalmente en todo o en parte la obra
contratada en cualquier momento por causas Justificadas o por razones de interés
general, sin que ello implique su términacién definitiva, para la cual harg la
comunicacion al contratista. :
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El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez
que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspension.

DECIMA SEXTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL
MUNICIPIO” podra en cualquier momento rescindir administrativamente este
contrato por causas de interés general.

La contravencion a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y
requisitos que establece la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados para el
Estado y los Municipios de Zacatecas, su Reglamento vigente y demas
disposiciones administrativas sobre la materia, asi como el incumplimiento de
cualquier de las obligaciones de “EL CONTRATISTA” que se estipula en el
presente contrato da derecho a su rescision inmediata sin responsabilidad para “EL
MUNICIPIO” ademas de que se le apliquen a “EL CONTRATISTA” las penas
convencionales, conforme a lo establecido por este contrato.

DECIMA SEPTIMA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES.-las partes se obligan a

sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra, objeto de este contrato, a todas

y cada una de las clausulas que lo integran, asi como los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Publica y Servicios

relacionados para el Estado y los Municipios de Zacatecas Y, su Reglamento y <.

demas normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables. | .

DECIMA OCTAVA.- JURISDICCION Y COMPETENCIA.- Para la interpretacién y
cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion de
los tribunales del orden comin de la Ciudad de Zacatecas por lo tanto “EL
CONTRATISTA” renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razén de su
domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

DECIMA NOVENA:RETENCIONES: En el caso de los Proyectos de pavimentacion
ejecutados mediante contrato, retener a los contratistas, al momento del pago, un
monto equivalente al cinco al millar sobre el importe de cada una de las
estimaciones de trabajo, en términos de lo dispuesto por el articulo 191 de la Ley
Federal de Derechos.

VIGESIMA: BITACORA DE OBRA: La bitacora de obra sera el instrumento técnico
de control de los trabajos establecido como medio de comunicacién entre el “EL
AYUNTAMIENTO” y “EL CONTRATISTA” estara vigente durante el desarrollo de
los trabajos, por lo que sera obligatorio su-usn, las anotaciones que se hagan en la
misma tendran caracter legal, por lo 4 )as partes deberan \dar respuesta
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oportuna de las mismas y podra ser consultada cuantas veces lo requieran las
partes; para lo cual para esta obra en particular sera bitacora electrénica.

El presente contrato se firma en la Ciudad de Villa de Cos, Zac. en original el dia
05 del mes de Marzo de 2024.

‘EL CONTRATISTA”

P

r

CONTRALOR MUNICIPAL |
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