

Contrato de FONDO III No. MVC/249951025-F-III-2024

Contrato de FONDO III a base de precios unitarios y tiempo determinado que celebran, por una parte el H. Ayuntamiento de Villa de Cos, Zac., representado en este acto por el Dr. Cesar Gabriel Licerio Vazquez , Lic. María Cristina Aguilera González, T.S.U. Luis Alfonso Vazquez Castillo, Arq. Izzet Ortega de la Cruz, y Arq. Miguel Ángel López Álvarez, Presidente Municipal, Síndica Municipal, Encargado de Desarrollo Económico y Social, Director de Obras y servicios Públicos y Contralor Municipal, respectivamente a quienes en lo sucesivo se les denominará "EL MUNICIPIO" y por la otra parte la empresa

**BOTSUANAY, S.A. DE C.V.**, representada en este acto por el **C. MAYRA ALEJANDRA LOPEZ IBARRA** a quien en lo sucesivo se le denominará "EL CONTRATISTA" al tenor de las siguientes declaraciones y cláusulas.

DECLARACIONES

PRIMERA.- EL MUNICIPIO DECLARA:

1.1.- Que quienes lo representan cuentan con facultades para realizar el presente contrato en los términos de lo dispuesto por los artículos 80 Fracción IX y 84 Fracción I de la Ley Orgánica del municipio vigente en el Estado.

1.2.- Que para cubrir las erogaciones del presente contrato **EL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL** aprobó la inversión correspondiente a la obra objeto del presente documento mediante **ACTA DE CONSEJO CELEBRADA EL DIA 15 DE FEBRERO DEL DOS MIL VEINTICUATRO.**

1.3.- Que el procedimiento de adjudicación del presente contrato se realizó por: Adjudicación Directa de acuerdo con lo establecido en el Artículo 46, Fracc. III y Artículo 48 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados para el Estado y los Municipios de Zacatecas,

1.4.- Que tiene establecido su domicilio en

**CALLE SIN NOMBRE, SIN NUMERO, CP. 35810, VELARDEÑA, CUENCAME, DURANGO, RFC. BOT-220119-FG4**

SEGUNDA.- EL CONTRATISTA DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR

Contrato de FONDO III No. MVC/249951025-F-III-2024

VERDAD:

000497

II.1.- Que es una sociedad Mercantil legalmente constituida conforme a la legislación mexicana lo cual acredita con la copia del acta constitutiva número-----, del volumen número-----del Protocolo de la Notaría Pública número-----en ejercicio en-----, y que cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes No , \_\_\_\_\_ así mismo que cuenta con capacidad técnica y jurídica, para obligarse a cumplir satisfactoriamente los trabajos contratados.

**SE HACE LA ACLARACION QUE ES PERSONA MORAL CON EL NOMBRE DE BOTSUANAY, S.A. DE C.V. CON RFC BOT-220119-FC4**

Así mismo su Apoderado General de la Sociedad acredita su personalidad en la cláusula-----transitoria del instrumento notarial citado líneas arriba, y quien en estos momentos se identifica con la Credencial Oficial para Votar No. -----, y demuestra ser mexicano, mayor de edad, con capacidad de goce y de ejercicio para representar a la empresa identificada líneas arriba. *(nota: en caso de ser persona moral).*

**OPERADO FONDO III**

Mayra Alejandra Lopez

II.2 Que tiene capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones legales, técnicas y económicas necesarias para obligarse a la ejecución de la obra objeto de este contrato y que dentro de sus objetivos comprende: los trabajos contratados en el presente documento.

II.3.- Que no se encuentra en ninguno de los supuestos contenidos en el artículo 52 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados para el Estado y los Municipios de Zacatecas, que le impidan contratar.

II.4.- Que ha visitado y examinado con detenimiento el sitio en que habrán de ejecutarse las obras, para observar las peculiaridades del terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse en el desarrollo de la obra.

II.5.- Que conoce el contenido de los requisitos que establece la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados para el Estado y los Municipios de Zacatecas, el Reglamento de la Ley de que se invoca, así como las disposiciones administrativas expedidas en esta materia, que se seguirán aplicando, en todo lo que no se oponga a la Ley que se invoca y su reglamento y ordenamientos en materia de construcción, seguridad y uso de la vía pública del lugar donde deban realizarse los trabajos. Los anexos, (proyectos, planos, especificaciones generales

**Contrato de FONDO III No. MVC/249951025-F-III-2024**  
y/o particulares en la construcción, programas y presupuestos correspondientes),  
que debidamente firmados por las partes, integran el presente contrato y las  
demás normas técnicas y administrativas que regulan los trabajos.

**II.6.- Que tiene establecido su domicilio en: CALLE SIN NOMBRE, SIN  
NUMERO, CP. 35810, VELARDEÑA, CUENCAME, DURANGO, RFC. BOT-  
220119-FC4**

000408

Mismo que señala para los fines y efectos legales de este contrato.

**II.7.- Que el Contratista cuenta el Registro Único de Proveedores y Contratistas  
, con un número de Registro MVC/012/2023 DE FECHA 04 DE OCTUBRE DEL  
AÑO DOS MIL VEINTITRES**

Expuesto lo anterior, las partes sujetan su compromiso a la forma y términos que  
se establecen en las siguientes:

### CLÁUSULAS

**OPERADO FONDO III**

**PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.-** "EL MUNICIPIO" encomienda "EL  
CONTRATISTA" la realización de trabajos, consistentes en: **CONSTRUCCION DE  
2976 M2 DE TECHO DE LAMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DEL  
MUNICIPIO DE VILLA DE COS, ZAC.** y esta se obliga a realizarla hasta su total  
terminación acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos,  
normas y anexos que se señalan en este contrato, así como de las normas de  
construcción. Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato  
"EL MUNICIPIO" dispondrá de los recursos provenientes del programa **FONDO  
III 2024** según **EL ACTA DE CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL  
CELEBRADA EL DIA 15 DE FEBRERO DEL DOS MIL VEINTICUATRO.**

**SEGUNDA: TIPO DE ADJUDICACIÓN.-** con fundamento en lo que establece el  
Artículo 46 Fracción III en relación el 95 fracción II de "la ley", la asignación del  
presente contrato por parte de "EL MUNICIPIO" a "EL CONTRATISTA" fue  
mediante **POR INVITACION A POR LO MENOS TRES**

**TERCERA: MONTO DEL CONTRATO.-** Las partes acuerdan que el monto que  
se cubrirá para la ejecución de los trabajos, objeto del presente contrato es con  
asignación de recursos debidamente autorizados, por la cantidad de  
**\$2'607,057.43-----(DOS MILLONES SEISCIENTOS  
SIETE MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS 43/100 M.N.)** incluyendo el Impuesto  
al Valor Agregado monto que solo podrá ser modificado cuando existan razones

**Contrato de FONDO III No. MVC/249951025-F-III-2024**  
fundadas, motivadas y explícitas, celebrando para tal efecto un convenio en los términos señalados por el Artículo 128 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados para el Estado y los Municipios de Zacatecas.

000499

**CUARTA: PLAZO DE EJECUCIÓN,- “EL CONTRATISTA”**, se obliga a iniciar la obra objeto de este contrato el día **29 DE ABRIL DEL 2024**, para concluirla en su totalidad el día **27 DE JULIO DEL 2024**, de conformidad con el programa de obra en el supuesto de retraso se estará a lo que se establece en la cláusula décima cuarta del presente instrumento, en cuanto al plazo, se podrán celebrar convenios adicionales por el tiempo necesario para atender la eventualidad, debiendo justificarse mediante dictamen fundado y motivado de acuerdo a lo que establecen los artículos 128 y 129 de “LA LEY”.

**OPERADO FONDO III**

**CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “EL MUNICIPIO”** se obliga de conformidad a lo que establece la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados para el Estado y los Municipios de Zacatecas, a entregar al Contratista el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, así como los dictámenes, permisos, licencias y demás autorizaciones que se requieran para su realización, con objeto de iniciar los trabajos en la fecha acordada; el incumplimiento en la disponibilidad del inmueble por parte de “EL MUNICIPIO”, prorrogará en igual tiempo el programa de ejecución de los trabajos contratados, situación que quedará de manifiesto en un convenio de reprogramación.

**QUINTA: ANTICIPOS.-** Para el inicio de los trabajos objeto del presente contrato “EL MUNICIPIO” otorgará un anticipo por el treinta por ciento del monto total del contrato y que asciende a la cantidad de **\$782,117.23** **(SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO DIEZ Y SIETE PESOS 23/100 M.N.)** será utilizado por “EL CONTRATISTA” de la siguiente forma: diez por ciento para el inicio de la obra y el veinte por ciento para la adquisición de materiales de instalación permanente.

**NOTA: EL CONTRATISTA SI ACEPTA EL ANTICIPO**

El otorgamiento y amortización de los anticipos, se sujetará a los procedimientos establecidos al respecto por la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados para el Estado y los Municipios de Zacatecas, y su Reglamento.

El anticipo deberá ser amortizado proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose liquidar el

**Contrato de FONDO III No. MVC/249951025-F-III-2024**

faltante por amortizar en la estimación final, conforme al Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados para el Estado y los Municipios de Zacatecas.

**"EL CONTRATISTA"** deberá acreditar la aplicación del importe recibido por concepto de anticipo, dentro de los 30 días de recibido.

Para la amortización del anticipo en el caso de rescisión del contrato, el saldo por amortizar a cargo del contratista se reintegrará en un plazo no mayor de diez días naturales, contados a partir de que se le comunique la rescisión, y de no reintegrarlo en dicho plazo, cubrirá los cargos que resulte conforme a lo establecido en la Ley de Ingresos del Estado para el ejercicio fiscal 2022, para los casos de prórroga de pago de créditos fiscales.

Para garantizar la debida inversión del anticipo **"EL CONTRATISTA"** exhibirá una póliza de fianza expedida por una institución legalmente autorizada por un valor igual al monto del anticipo contra la entrega de dicha garantía por la contratista se iniciará el trámite para ejecutar el pago del anticipo.

**SEXTA.- "EL CONTRATISTA"** Se obliga a establecer anticipadamente a la iniciación de los trabajos, en el sitio de realización de los mismos, un representante permanente que actuará como superintendente de construcción, el cual deberá tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. **"EL MUNICIPIO"** se reserva el derecho de su aceptación, el cual podrá ejercer en cualquier tiempo. Así mismo, **"EL CONTRATISTA"** deberá tener a disposición de **"EL MUNICIPIO"** en el lugar de la obra y bajo la responsabilidad de su representante los proyectos, planos, especificaciones y bitácoras para que pueda verificar el avance físico, la calidad, especificaciones y calendarización de la obra convenida.

**SEPTIMA: FORMA DE PAGO.-** Las partes acuerdan que los trabajos objeto del presente contrato se paguen mediante la formulación de estimaciones que abarquen como máximo periodos mensuales, estimaciones que serán presentadas por **"EL CONTRATISTA"** a la residencia de supervisión, dentro de los 6 (seis) días hábiles siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de éstas, las que serán quince y ultimo de cada mes, cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes señalado, se incorporaran en la siguiente estimación. El lugar de pago será el edificio que ocupa la presidencia municipal.

**"EL CONTRATISTA"** será la única responsable de que las facturas que se presenten para su pago, cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por

000500

Maura Alejandra Lopez

OPERADO FONDO III

**Contrato de FONDO III No. MVC/249951025-F-III-2024**

000501

lo que el atraso en su pago por falta de alguno de éstos o por su presentación incorrecta o extemporánea, no será motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

Los pagos de estimaciones no se considerarán como aceptación plena de los trabajos, ya que **"EL MUNICIPIO"** tendrá el derecho de reclamar por los trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, el pago en exceso que se haya efectuado.

Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de **"EL MUNICIPIO"** existen trabajos terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podrá pactarse su recepción, en estos casos se levantará el acta de recepción física y parcial de los trabajos.

Tratándose de suspensión de los trabajos, el pago de los gastos no recuperables se limitará exclusivamente a los casos previstos por el Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados para el Estado y los Municipios de Zacatecas.

El pago de las estimaciones autorizadas de gastos no recuperables debidamente comprobados se realizará en un término no mayor de 20 (veinte) días naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por el residente de obra, a los importes que resulten no les será aplicable costo adicional alguno por concepto de indirectos, financiamiento, ni utilidad.

Si **"EL CONTRATISTA"** realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito de parte de **"EL MUNICIPIO"**, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, ni a modificación alguna del plazo de ejecución de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con las especificaciones técnicas de construcción estipuladas y mencionadas en los anexos que se indican en la declaración II.5 del presente contrato o conforme a las órdenes escritas de **"EL MUNICIPIO"**, éste podrá ordenar su demolición, reparación o reposición inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hará por su cuenta **"EL CONTRATISTA"** sin que tenga derecho a retribución adicional alguna por ello en este caso, **"EL MUNICIPIO"**, si lo estima necesario, podrá ordenar la suspensión total o parcial de los trabajos contratados en tanto no se lleve a cabo la reposición o reparación de los mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo señalado en la cláusula tercera de este contrato para su terminación.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos,

Mayra Alejandra Lopez

**OPERADO FONDO III**

Contrato de FONDO III No. MVC/249951025-F-III-2024 00050?  
"EL MUNICIPIO", a solicitud de "EL CONTRATISTA", deberá pagar gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Estado en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales, dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas, debiéndose computar por días naturales desde que sean determinadas hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de "EL CONTRATISTA".

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA", ésta deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los gastos financieros correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo anterior. Los gastos financieros se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales, desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de "EL MUNICIPIO".

**OCTAVA: GARANTIAS.-** "EL CONTRATISTA" se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por el Artículo 101 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados para el Estado y los Municipios de Zacatecas, y su Reglamento vigente, las garantías a que haya lugar con motivo de cumplimiento de este contrato así mismo al Contratista al momento de la entrega total de la obra entregará a "EL MUNICIPIO" una póliza de fianza de vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que se incurra, lo anterior con apoyo en lo dispuesto en los términos legales del artículo 149 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados para el Estado y los Municipios de Zacatecas.

**NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.-** De conformidad con lo establecido por el artículo 115 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados para el Estado y los Municipios de Zacatecas, "LAS PARTES" acuerdan la revisión y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias no previstas de orden económico que determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos aun no ejecutados conforme al programa pactado al momento de ocurrir dicha contingencia. La revisión de los costos se realizará mediante el procedimiento que establecen los Artículos 114 a 128 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados para el Estado y los Municipios de Zacatecas, y el Capítulo II (Segundo) y Capítulo V (Quinto) de su Reglamento.

**DÉCIMA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.-** La recepción de los trabajos ya sea total o parcial, se realizará conforme a lo señalado en los lineamientos, requisitos y plazos que para tal efecto establece la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados para el Estado y los Municipios de Zacatecas y su Reglamento vigente, así como bajo las modalidades que la misma prevé, reservándose "El Gobierno del Estado de Zacatecas" el derecho de reclamar por los trabajos faltantes o mal ejecutados. "El Gobierno del Estado de

**Contrato de FONDO III No. MVC/249951025-F-III-2024**  
**Zacatecas** podrá efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieran trabajos terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.

**DECIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES.-** “EL CONTRATISTA” como empresa y patron del personal que ocupa con motivos de los trabajos materia del contrato, será la única responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. “EL CONTRATISTA” conviene por lo mismo, en responder en todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “EL MUNICIPIO” en relación con los trabajos del contrato.

Por lo anterior expuesto, previamente al inicio de los trabajos la empresa contratista se compromete y obliga que todo el personal que preste sus servicios en la obra deberá contar con el equipo de protección necesario para el desarrollo de los trabajos, mismo que consistirá en uniformes, botas, guantes casco de protección, y todos aquellos implementos necesarios para su seguridad, todo ello en apego a la naturaleza de los trabajos que se desarrollan, tal y como lo establece la comisión de seguridad e higiene, así como lo ordena la norma oficial mexicana NOM-113 STPS-2009, seguridad-equipos de protección de personal-calzado de protección –clasificación especificaciones y métodos de prueba.

**OPERADO FONDO III**

**DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.-** “El Contratista” se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen en los trabajos objeto de la obra del contrato cumplan con las normas de calidad establecidas en el anexo de este contrato y a que la realización de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectúen en satisfacción de “EL MUNICIPIO”, Así como a responder por su cuenta y riesgos de los efectos y vicios ocultos de la misma y de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “EL MUNICIPIO” o a terceros.

Igualmente se obliga al Contratista a no ceder a terceras personas físicas ó morales sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, así como los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara este contrato sin previa aprobación expresa y por escrito de “EL MUNICIPIO” en los términos de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados para el Estado y los Municipios de Zacatecas.

**DECIMA TERCERA.- PENAS CONVENCIONALES.-** “EL MUNICIPIO” tendrán la facultad de verificar si las obras están siendo ejecutadas de acuerdo al programa. “EL MUNICIPIO” aplicará como sanción el 5 % de la diferencia entre lo ejecutado



**Contrato de FONDO III No. MVC/249951025-F-III-2024**  
y lo que debía de ejecutarse conforme al programa al término de la obra, aplicándose los importes a favor de "EL MUNICIPIO" como pena convencional.

**DECIMA CUARTA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO.-** "EL MUNICIPIO" podrán suspender temporalmente en todo o en parte la obra contratada en cualquier momento por causas justificadas o por razones de interés general, sin que ello implique su terminación definitiva, para la cual hará la comunicación al contratista.

El presente contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspensión.

**DECIMA QUINTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.-** "EL MUNICIPIO" podrá en cualquier momento rescindir administrativamente este contrato por causas de interés general.

La contravención a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados para el Estado y los Municipios de Zacatecas, su Reglamento vigente y demás disposiciones administrativas sobre la materia, así como el incumplimiento de cualquier de las obligaciones de "EL CONTRATISTA" que se estipula en el presente contrato da derecho a su rescisión inmediata sin responsabilidad para "EL MUNICIPIO" además de que se le apliquen a "EL CONTRATISTA" las penas convencionales, conforme a lo establecido por este contrato.

**OPERADO FONDO III**

**DECIMA SEXTA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES.-** las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra, objeto de este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados para el Estado y los Municipios de Zacatecas y, su Reglamento y demás normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

**DECIMA SÉPTIMA.- JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.-** Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción de los tribunales del orden común de la Ciudad de Zacatecas por lo tanto "EL CONTRATISTA" renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razón de su

Contrato de FONDO III No. MVC/249951025-F-III-2024  
domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

000505

El presente contrato se firma en la Ciudad de Villa de Cos, Zac. en original el día  
VEINTINUEVE DE ABRIL DEL 2024

**"EL CONTRATISTA"**

Mayra Alejandra  
Lopez Ibarra

BOTSUANAY, S.A. DE C.V. Y/O  
C. MAYRA ALEJANDRA LOPEZ IBARRA

OPERADO FONDO III

**"EL MUNICIPIO"**

POR SIDICATURA

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIA CRISTINA AGUILERA GONZALEZ

DR. CESAR GABRIEL LICERIO VAZQUEZ

DIR. DE OBRAS Y SERVICIOS  
ECONÓMICOS PÚBLICOS

ENCARGADO. DE DESARROLLO  
Y SOCIAL

ARQ. IZZET ORTEGA DE LA CRUZ

T.S.U. LUIS ALFONSO VAZQUEZ CASTILLO

CONTRALOR MUNICIPAL

ARQ. MIGUEL ANGEL LOPEZ ALVAREZ

# ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

## ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

**PROGRAMA: FONDO III 2024**

**CONTRATO: MVC/249951025-F-III-2024**

**CONSTRUCTOR: BOTSUNAY S.A. DE C.V.**

**OPERADO FONDO III**

En Villa de Cos, Zac., en el lugar que ocupa la Delegación, siendo las 14:00 horas del día 06 DE AGOSTO DEL 2024. En el lugar objeto del contrato arriba mencionado se reunieron los C.C. Q.F.B. PIER MICHEL RÍOS RUIZ, ARQ. IZZET ORTEGA DE LA CRUZ, ARQ. MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ ÁLVAREZ, MAYRA ALEJANDRA LOPEZ IBARRA Y LOS PRESIDENTES DE COMITÉ QUE SE ENUNCIAN AL FINAL DE LA PRECENTE; PRESIDENTE MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CONTRALOR MUNICIPAL, CONTRATISTA Y REPRESENTANTE DEL COMITÉ respectivamente, con el objeto de formalizar el acto de Entrega – Recepción de la Obra denominada:

000753

**CONSTRUCCION DE 2976 M2 DE TECHO DE LAMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE VILLA DE COS, ZAC.**

Con el fin de verificar su terminación y el cumplimiento de las normas y especificaciones técnicas y para ello se hace la siguiente descripción general del mismo, lo anterior con fundamento en los artículos 64 al 69 de la ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, además de los artículos 135, 136 y 137 de su Reglamento.

Ubicación –Villa de Cos, Zac.

Municipio: Villa de Cos

Programa: FONDO III 2024

Modalidad de Contratación: POR INVITACION A POR LO MENOS TRES

Nombre del Constructor: BOTSUNAY, S.A DE C.V., MAYRA ALEJANDRA LOPEZ

IBARRA

**PERIODO DE EJECUCIÓN**

<b>FECHA DE INICIO</b>	20	MAYO	2024
<b>FECHA DE TERMINACION</b>	06	AGOSTO	2024

**OPERADO FONDO III**

**DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS**

TECHO.

**EN LA CUAL SE EJECUTARON LOS CONCEPTOS SIGUIENTES:**


000754

CONSTRUCCION DE 2976 M2 DE TECHO DE LAMINA GALVANIZADA

SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, SOLDADO Y COLOCACION DE LARGUERO ESTRUCTURAL COMERCIAL (MONTEN 4", CAL 14), INCLUYE ACARREOS, ALINEACION, FIJACION, SOLDADURAS, MATERIAL, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE ANCLAS DE VARILLA DE 3/8" DE DIAMETRO DE 40 CM DE LARGO EN "U". INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, SOLDADO A MONTENES PERIMETRALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO, ELEVACION, COLOCACION Y NIVELACION DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 28, INCLUYE: TAPA, JUNTA, ACARREO, ELEVACION, MONTAJE, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.



LA INVERSIÓN DE LA OBRA SE REALIZÓ EN BASE A LOS OFICIOS SIGUIENTES:

APROBADA:

NUMERO DE OFICIO	FECHA	MONTO
MVC/249951025-F-III-2024	29/04/2024	\$2,607,057.43

EJERCIDA:

NUMERO DE OFICIO	FECHA	MONTO
MVC/249951025-F-III-2024	27/07/2024	\$2,607,057.43

**OPERADO FONDO III**

INVERSIÓN EJERCIDA TOTAL: \$ 2,607,057.43

000755

RELACIÓN DE ESTIMACIONES:

ESTIMACIÓN No.	No. DE FACTURA	PERIODO DEL	AL	IMPORTE INCLUYE IVA	ACUMULADO
1		20/05/2024	06/08/2024	\$2,607,057.43	\$1,824,940.20
<b>IMPORTE TOTAL CON IVA</b>					<b>\$2,607,057.43</b>
<b>RETENCIONES (ANTICIPO)</b>					<b>\$ 782,117.23</b>
<b>LIQUIDO A PAGAR</b>					<b>\$1,824,940.20</b>

**OPERADO FONDO III**

EL CONTRATISTA PRESENTO LAS SIGUIENTES FIANZAS

FIANZAS	NÚMERO Y FECHA DE EXP.	MONTO	EXPEDIDA POR
ANTICIPO	BKY-0141-0165799 29/04/2024	\$ 782,117.23	Berkley México Fianzas

FIANZAS	NÚMERO Y FECHA DE EXP.	MONTO	EXPEDIDA POR
CUMPLIMIENTO	Bky-0141-0165824 29/04/2024	\$ 260,705.74	Berkley México Fianzas

000756

Para garantizar la calidad de los trabajos se constituyó fianza por el 10% del monto total ejercido:

FIANZAS	NÚMERO Y FECHA DE EXP.	MONTO	EXPEDIDA POR
VICIOS OCULTOS	Bky-0141-0165824 29/04/2024	\$ 260,705.74	Berkley México Fianzas

La cual será cancelada un año después de la firma de la presente acta de acuerdo al Artículo 66 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas, plazo durante el cual, el contratista responderá por los defectos que resulten de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo, mediante la fianza correspondiente, de la cual se anexa copia a la presente **acta de Entrega – Recepción** para todos los efectos legales a que hubiere lugar y se obliga por la presente a corregir las deficiencias presentadas sin costo alguno para la contratante.

**DESCRIPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS RECIBIDOS:**

PLANOS:	<u>NO APLICA</u>
MANUALES:	<u>NO APLICA</u>
INSTRUCTIVOS:	<u>NO APLICA</u>
CERTIFICADOS:	<u>NO APLICA</u>
GARANTIAS:	<u>VICIOS OCULTOS 1 AÑO</u>
ARCHIVOS:	<u>NO APLICA</u>

**OPERADO FONDO III**

000757

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento de acuerdo al artículo 69 de la Ley que se menciona, firmando al margen y al calce las personas que en ella intervienen.

ENTREGA: (CONTRATISTA)

BOTSUNAY, S.A. DE C.V., MAYRA ALEJANDRA LOPEZ IBARRA

FIRMA: Mayra Alejandra Lopez Ibarra.

000758

RECIBE: (POR PARTE DEL MUNICIPIO)

NOMBRE: Q.F.B. PIER MICHEL RIOS RUIZ

CARGO: PRESIDENTE MUNICIPAL

FIRMA: \_\_\_\_\_



RECIBE: (POR PARTE DEL MUNICIPIO)

NOMBRE: ING. ADRIAN GONZALEZ NAVA

CARGO: DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

FIRMA: \_\_\_\_\_



**OPERADO FONDO III**

SUPERVISO: (POR PARTE DEL MUNICIPIO)

NOMBRE: ARQ. IZZET ORTEGA DE LA CRUZ

CARGO: DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

FIRMA: \_\_\_\_\_



Vo Bo: (POR PARTE DEL MUNICIPIO)

NOMBRE: ARQ. MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ ÁLVAREZ

CARGO: CONTRALOR MUNICIPAL

FIRMA: \_\_\_\_\_





RECIBE: (POR PARTE DEL COMITE)

NOMBRE: C. RAMONA RIOS NORIEGA

CARGO: PRESIDENTE DEL COMITÉ DE PRIMERO DE MAYO

FIRMA: Ramona Rios N.

RECIBE: (POR PARTE DEL COMITE)

NOMBRE: C. ROBERTO CANIZALEZ PIÑA

CARGO: PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ALDEA DE CODORNICES

FIRMA: Roberto Canizales P.

RECIBE: (POR PARTE DEL COMITE)

NOMBRE: C. CRUZ ELIZABETH ESQUIVEL PUENTE

CARGO: PRESIDENTE DEL COMITÉ DE PUERTO DE SIGALA

FIRMA: Cruz Elizabeth Esquivel P.

RECIBE: (POR PARTE DEL COMITE)

NOMBRE: C. YULIANA ISABEL ADAME CARRILLO

CARGO: PRESIDENTE DEL COMITÉ DE SAN ANTONIO DE LA ROSA

FIRMA: Yuliana Isabel Adame C.

RECIBE: (POR PARTE DEL COMITE)

NOMBRE: C. OLIVIA ARELLANO GUTIERREZ.

CARGO: PRESIDENTE DEL COMITÉ DE PUETRO MADERO

FIRMA: Olivia Arellano Gutierrez

RECIBE: (POR PARTE DEL COMITE)

NOMBRE: C. TERESA CORTES HERNANDEZ.

CARGO: PRESIDENTE DEL COMITÉ DE EFIGENIA

FIRMA: Teresa Cortes Hdz.

000759

OPERADO FONDO III

RECIBE: (POR PARTE DEL COMITE)

NOMBRE: C. ERASMO GALLARDO RUIZ

CARGO: PRESIDENTE DEL COMITÉ DE URSOLO A GARCIA

FIRMA: *Erasm Gallardo*

000750

RECIBE: (POR PARTE DEL COMITE)

NOMBRE: C. EVA CORONADO URIBE

CARGO: PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CERVANTES

FIRMA: *Eva Coronado*

**OPERADO FONDO III**

RECIBE: (POR PARTE DEL COMITE)

NOMBRE: C. MA. GUADALUPE DE LA CRUZ RODRIGUEZ

CARGO: PRESIDENTE DEL COMITÉ DE SIERRA VIEJA

FIRMA: *Ma Guadalupe de la Cruz*

RECIBE: (POR PARTE DEL COMITE)

NOMBRE: C. ROSARIO CORONADO RIOS

CARGO: PRESIDENTE DEL COMITÉ DE EL RUCIO

FIRMA: *Ma Rosario Coronado*

RECIBE: (POR PARTE DEL COMITE)

NOMBRE: C. TERESA SANCHES ALVARES

CARGO: PRESIDENTE DEL COMITÉ DE MANGANITA

FIRMA: *Teresa Sanches Alvares*

RECIBE: (POR PARTE DEL COMITE)

NOMBRE: C. SAN JUANA NIÑO M.

CARGO: PRESIDENTE DEL COMITÉ DE GUADALUPE DE LAS CORRIENTES

FIRMA: *San Juana Niño M.*

RECIBE: (POR PARTE DEL COMITE)

NOMBRE: C. ZULEMA DEL SOCORROPALACIOS HERNANDEZ

CARGO: PRESIDENTE DEL COMITÉ DE MEZQUITILLO

FIRMA: Zulema del Socorro Palacios Hdr

RECIBE: (POR PARTE DEL COMITE)

NOMBRE: C. SANTIAGA MORALES R.

CARGO: PRESIDENTE DEL COMITÉ DE NUEVO RUCIO

FIRMA: Santiago Morales R.

RECIBE: (POR PARTE DEL COMITE)

NOMBRE: C. FRANCISCO RUIZ ARELLANO

CARGO: PRESIDENTE DEL COMITÉ DE PABELLON DE DOLORES

FIRMA: Francisco Ruiz A.

RECIBE: (POR PARTE DEL COMITE)

NOMBRE: C. NORA TORRES VAZQUEZ

CARGO: PRESIDENTE DEL COMITÉ DE SARTENEJA

FIRMA: Nora Torres V.

RECIBE: (POR PARTE DEL COMITE)

NOMBRE: C. TERESA DE JESUS QUIROZ RODRIGUEZ

CARGO: PRESIDENTE DEL COMITÉ DE SIERRA HERMOSA

FIRMA: Teresa de Jesus Quiroz R.

RECIBE: (POR PARTE DEL COMITE)

NOMBRE: C. IRASEMA PINALES GONZALEZ

CARGO: PRESIDENTE DEL COMITÉ DE LA PRIETA

FIRMA: Irasesma Pinales G

000761

OPERADO FONDO III